



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Tecnico



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA E VIGILANZA

N. 172

DATA Reg. 01/06/18

Oggetto : LAVORI DI MIGLIORAMENTO MANUTENTIVO E RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO PEDONALE LUNGO LO SCOLO VALDENTRO. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DEL BANDO DI GARA. AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.
(c.u.p. H24 E17000190002, c.i.g. 7382984721).

L'anno duemiladiciotto , il giorno 29 , del mese di maggio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E VIGILANZA

Visto il Decreto Sindacale prot. 12637 del 28/12/2017 di nomina dello scrivente quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica e Vigilanza;

Dato atto che a seguito di pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse pubblicato il 08/08/2017 prot. 7805 sono state selezionate tramite sorteggio n. 10 operatori economici;

Dato atto che la Giunta Comunale con proprio atto n.96 del 18/12/2017 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto comprendente il seguente quadro economico

a	LAVORI	Totale	GAL	Comune Fratta Polesine
a.1	- Lavori a corpo	€ 95.229,38		
b	ONERI SICUREZZA			
b.1	- Per lavori a corpo	€ 1.782,33		
	TOTALE LAVORI (a+b)	€ 97.011,71	€ 93.217,67	€ 3.794,04
c	SOMME A DISPOSIZIONE			
c.1	- IVA 22% lavori a corpo (a+b)	€ 21.342,58		€ 21.342,58
c.2	- Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00		



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Tecnico



Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore dell'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Spilamberto (MO) via S. Liberata n. 530/A per l'importo complessivo di Euro 94.278,63, oltre IVA 22%;

Visti

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016
- il D. Lgs. 56/2017
- la L. n. 96 /2017

DETERMINA

1. di prendere atto del Verbale di gara del 16 marzo 2018 e della **Valutazione delle giustificazioni del prezzo offerto** (Art. 97, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) citati in premessa;
2. di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori di "MIGLIORAMENTO MANUTENTIVO E RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO PEDONALE LUNGO LO SCOLO VALDENTRO" il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 18/12/2017, all' Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Spilamberto (MO) via S. Liberata n. 530/A, con un ribasso del **2,87 %** sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in netti **Euro 92.496,30**, oltre a **Euro 1.782,33** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di Euro 94.278,63, oltre IVA 22%, alle condizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto approvato con il progetto esecutivo;
3. di rideterminare il quadro economico del progetto appaltato come segue:

a	LAVORI	Totale
a.1	- Lavori a corpo	€ 92.496,30
b	ONERI SICUREZZA	
b.1	- Per lavori a corpo	€ 1.782,33
	TOTALE LAVORI (a+b)	€ 94.278,63
c	SOMME A DISPOSIZIONE	
c.1	- IVA 22% lavori a corpo (a+b+c8)	€ 21.342,58



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Tecnico



c.3	- Imprevisti e arr.ti iva compresa (5% sul Totale)	€ 4.850,59		€ 4.850,59
c.4	- Spese tecniche			
	> Spese tecniche di progettazione, sicurezza ecc.comprehensive di IVA 22%	€ 6.595,32	€ 4.660,88	€ 1.934,44
c.5	- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e collaudi	€ 0,00		
c.6	-Inc. Funzioni Tec. art. 113 D.lgs 50/2016 (2%)	€ 1.940,23		€ 1.940,23
	> Accertamenti laboratorio ecc. comprensivi di IVA 22%	0,00		
c.7	- Altro (spese per traslochi, pulizie, ecc)	€ 0,00		
	Spese di trasmiss. ANAC	€ 30,00		€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.758,72		
	TOTALE GENERALE	€ 131.770,43	€ 97.878,55	€ 33.891,88

Dato atto che gli operatori economici selezionati in data 22/02/2018 sono stati invitati a presentare offerta per l'affidamento dell'appalto in oggetto entro le ore 12,00 del giorno 15 marzo 2018, con Procedura negoziata art. 36, c.2 lett.b d.lgs. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara;

Visto il Verbale di gara del 16 marzo 2018, già pubblicato sul sito del Comune di Fratta Polesine, che aggiudica provvisoriamente l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa 2SGROUP SRL, Via Z.A. Fossetta n.22 Terrassa Padovana (PD) con un ribasso del **26,789 %** sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in netti **Euro 69.718,38**, oltre a **Euro 1.782,33** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di **Euro 71.500,71**, oltre IVA 22%

Dato atto che a seguito

- della richiesta dello scrivente prot. 2650 del 16/03/2018, in qualità di R.U.P., all'Impresa 2SGROUP SRL di giustificare il prezzo offerto con riferimento ai punti a,b,c,d dell'art. 97, c.5 e a quanto disposto dal comma 6 dello stesso articolo, avanzata al fine di valutare la congruità dell'offerta;
- delle spiegazioni dell'Impresa 2SGROUP SRL pervenute in data 30/03/2018 prot. 3138;



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Tecnico



- della richiesta dello scrivente in data 04/04/2018 prot. 3271, in qualità di R.U.P., all'Impresa 2SGROUP SRL di integrazioni alle giustificazioni del prezzo offerto;
- della documentazione integrativa dell'Impresa 2SGROUP SRL pervenuta al protocollo comunale il 11/04/2018 prot. 3535,

lo scrivente, in qualità di R.U.P., ha concluso in data 19/04/2018 la **Valutazione delle giustificazioni del prezzo offerto** (Art. 97, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dell'Impresa 2SGROUP SRL, Via Z.A. Fossetta n.22 Terrassa Padovana (PD) ,

ritenendo che le spiegazioni e giustifiche prodotte dall'Impresa 2SGROUP SRL il 30/03/2018 prot. 3138 ed il giorno 11/04/2018 prot. 3535 a chiarimento del ribasso proposto in sede di gara siano inadeguate a giustificare il ribasso offerto con conseguente incongruità, non sostenibilità e irrealizzabilità dell'offerta economica presentata in sede di gara,

dichiarando di conseguenza l'Impresa 2SGROUP SRL, Via Z.A. Fossetta n.22 Terrassa Padovana (PD) esclusa dalla gara,

aggiudicando provvisoriamente l'appalto dei lavori in oggetto al concorrente che, in base al Verbale di gara del 16 marzo 2018, aveva presentato il secondo migliore ribasso, ossia all' Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Spilamberto (MO) via S. Liberata n. 530/A, con un ribasso del **2,87 %** sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in netti **Euro 92.496,30**, oltre a **Euro 1.782,33** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di Euro 94.278,63, oltre IVA 22%;

Dato atto che la valutazione di cui sopra è stata pubblicata sul siti del Comune di Fratta Polesine ed è stata notificata, tramite PEC, all'Impresa 2SGROUP SRL in data 19/04/2018 prot. 3823;

Considerato che, come previsto dal punto 19.1 del Disciplinare di Gara, contro le risultanze della richiamata procedura può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo;

Dato atto che sono decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta notizia, a questa stazione appaltante, di presentazione di ricorso al T.A.R. Veneto da parte dell'Impresa 2SGROUP SRL;

Considerato che sono stati verificati tutti i requisiti prescritti in capo alle imprese sopra richiamate e richiesti in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016 e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo;

Accertata, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Tecnico



Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore dell'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Spilamberto (MO) via S. Liberata n. 530/A per l'importo complessivo di Euro 94.278,63, oltre IVA 22%;


Visti

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016
- il D. Lgs. 56/2017
- la L. n. 96 /2017

DETERMINA

1. di prendere atto del Verbale di gara del 16 marzo 2018 e della **Valutazione delle giustificazioni del prezzo offerto** (Art. 97, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) citati in premessa;
2. di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori di "MIGLIORAMENTO MANUTENTIVO E RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO PEDONALE LUNGO LO SCOLO VALDENTRO" il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 18/12/2017, all' Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Spilamberto (MO) via S. Liberata n. 530/A, con un ribasso del **2,87 %** sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in netti **Euro 92.496,30**, oltre a **Euro 1.782,33** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di Euro 94.278,63, oltre IVA 22%, alle condizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto approvato con il progetto esecutivo;
3. di rideterminare il quadro economico del progetto appaltato come segue:

a	LAVORI	Totale
a.1	- Lavori a corpo	€ 92.496,30
b	ONERI SICUREZZA	
b.1	- Per lavori a corpo	€ 1.782,33
	TOTALE LAVORI (a+b)	€ 94.278,63
c	SOMME A DISPOSIZIONE	
c.1	- IVA 22% lavori a corpo (a+b+c8)	€ 21.342,58



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Tecnico



c.2	- Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
c.3	- Imprevisti e arr.ti iva compresa (5% sul Totale)	€ 4.850,59
c.4	- Spese tecniche	
	> Spese tecniche di progettazione, sicurezza ecc.comprehensive di IVA 22%	€ 6.595,32
c.5	- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e collaudi	€ 0,00
c.6	-Inc. Funzioni Tec. art. 113 D.lgs 50/2016 (2%)	€ 1.940,23
	> Accertamenti laboratorio ecc. comprensivi di IVA 22%	0,00
c.7	- Altro (spese per traslochi, pulizie, ecc)	€ 0,00
	Spese di trasmis. ANAC	€ 30,00
c.8	RIBASSO D'ASTA	€ 2.733,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.491,80
	TOTALE GENERALE	€ 131.770,43

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016 previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò necessari;
- di dare che non ricorrono le condizioni per autorizzare il direttore dei lavori incaricato alla consegna degli stessi in via d'urgenza sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Attestazioni:

-Si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009 e di cui al combinato disposto dell'articolo 31 della L. n. 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 2012), dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 149 del 6.9.2011 e dell'articolo 1, commi da 428 a 440 e da 445 a 446, della L. n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) in materia di patto di stabilità interno.

-Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Tecnico



-Si attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E VIGILANZA

Griguolo ing. Luigi

- VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA . (ART. 151 COMMA 4 DLG 18 AGOSTO 2000 N. 267)
- VISTO DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA MONETARIA AI SENSI DELL' ART. 9 COMMA 2 DEL D.L. n. 78/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE