

Comune di Fratta Polesine



Provincia di Rovigo

*Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento manutentivo e
riqualificazione itinerario pedonale lungo lo scolo Valdentro nell'abitato di
Fratta Polesine - Provincia di Rovigo*

Progetto esecutivo

RIFERIMENTI:

commitente firma

 Amministrazione Comunale
Città di Fratta Polesine
 Provincia di Rovigo
 Via G. Tasso, 37 - 44025 Fratta Polesine (Ro)
 Tel. 0425 668030 - Fax. 0425 668607
 e-mail info@comune.frattapolesine.ro.it
 PEC comune.frattapolesine@legalmail.it
 www.comune.frattapolesine.ro.it

progettista firma

Ing. Dario Gatti
 Via Caprera, 22 - 44121 Ferrara
 Telefono 0532 476572
 tel. 347 7435186 - fax. 0532 1711082
 email. gatti_dario@libero.it
 p.e.c. dario.gatti@ingpec.eu

direttore dei lavori timbro e firma

Ing. Dario Gatti
 Via Caprera, 22 - 44121 Ferrara
 Telefono 0532 476572
 tel. 347 7435186 - fax. 0532 1711082
 email. gatti_dario@libero.it
 p.e.c. dario.gatti@ingpec.eu

ELENCO ELABORATI:

- 01 - Relazione descrittiva
- 02 - Relazione tecnica
- 03 - Quadro economico
- 04 - Elenco voci di capitolato
- 05 - Computo metrico estimativo
- 06 - Documentazione fotografica stato di fatto
- 07 - Piano di sicurezza e coordinamento
- 08 - Cronoprogramma dei lavori
- 09 - Inquadramento cartografico
- 10 - Planimetria stato di fatto
- 11 - Sezioni stato rilevato
- 12 - Planimetria stato di progetto
- 13 - Sezioni stato di progetto
- 14 - Capit. Speciale d'Appalto



documento

03

<p>Ing. Dario Gatti Via Caprera, 22 - 44121 Ferrara Tel. 0532 476572 - cel. 347 7435186 fax. 0532 1711082 - email. gatti_dario@libero.it</p>	<p>scale</p> <p style="text-align: center;">/</p>	<p>fase</p> <p style="text-align: center;">Prog. esecutivo</p> <p style="text-align: center;">commessa-pratica</p>	<p>n.</p>
--	---	---	-----------

n.	Revisione	data	note	progetto	disegno	verifica
3	Revisione					
2	Revisione	21/09/2017	Elaborazione Progetto esecutivo			
1	Revisione	26/06/2017	Elaborazione Progetto definitivo			
0	Redatto	05/06/2017	Elaborazione studio di fattibilità tecnica ed economica	dg	dg	

**Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento della manutenibilità e di
riqualificazione itinerario pedonale lungo lo scolo Valdentro nell'abitato di
Fratta Polesine - Provincia di Rovigo**

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

a	LAVORI	Totale	GAL	Comune Fratta Polesine
a.1	- Lavori a corpo	€ 95.229,38		
b	ONERI SICUREZZA			
b.1	- Per lavori a corpo	€ 1.782,33		
	TOTALE LAVORI (a+b)	€ 97.011,71	€ 93.217,67	€ 3.794,04
c	SOMME A DISPOSIZIONE			
c.1	- IVA 22% lavori a corpo (a+b)	€ 21.342,58		€ 21.342,58
c.2	- Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00		
c.3	- Imprevisti e arr.ti iva compresa (5% sul Totale)	€ 4.850,59		€ 4.850,59
c.4	- Spese tecniche			
	> Spese tecniche di progettazione, sicurezza ecc.comprehensive di IVA 22%	€ 6.595,32	€ 4.660,88	€ 1.934,44
c.5	- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e collaudi	€ 0,00		
c.6	-Inc. Funzioni Tec. art. 113 D.lgs 50/2016 (2%)	€ 1.940,23		€ 1.940,23
	> Accertamenti laboratorio ecc. comprensivi di IVA 22%	0,00		
c.7	- Altro (spese per traslochi, pulizie, ecc)	€ 0,00		
	Spese di trasmiss. ANAC	€ 30,00		€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.758,72		
	TOTALE GENERALE	€ 131.770,43	€ 97.878,55	€ 33.891,88